
Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu

901 505 "vor Zuschlagserteilung" gestrichen 10/2017 10/2018

102 FT 4 unterteilt in Schadstoffbelastung bis Z1.1 und bis Z1.2; Z2 in neuer Position 103; FT 5 01,02,05 ergänzt

103 neue Position für Böden mit einer Schadstoffbelastung Z2 und höher

104 (103 alt); FT 3 08 ergänzt

105 (106 alt): FT 3 06 ergänzt; 904 105 (alt) und 904 107 (alt) gestrichen; Rest umnummeriert

109 904 110 (alt): FT 4 gleich durch größer-gleich ersetzt

103 Im Kopftext Hinweis auf Zulage für belastete Böden aufgenommen

104 ff
Position 104 geteilt: Pos 104 für Schadstoffbelastung bis Z1.2, Posititon 105 für Schadstoffbelastung ab Z2;
Jeweils Ergänzung  in FT: Angabe  Seitenablagerung in der Position; Folgende Positionen bis 112 umnummeriert 

907 105 letzten Satz der Position gestrichen. 05/2016 10/2018

908 301, 302 grundlegend aufgrund der TL Gab-StB überarbeitet 05/2016 10/2018

909 206 FT2  PE-HD DIN 16961-1 ergänzt. 10/2017 10/2018

102 T4-3 Textergänzung zur Schadstoffklasse Z ergänzt.

103 FT4 an Pos. 601 angepasst

501, 502 Baustoffe in FT1, DoB statt STS und Anforderungen an GU/GT ergänzt.

503, 506 Baustoffe in FT1, DoB statt STS und Anforderungen an GU/GT ergänzt.

116, 117 jeweils Folgetext T1 gestrichen 

811 FT5: 00 ergänzt;  bei 01 bis 03: "Mischgutzusammensetzung nach Unterlagen des AG" ergänzt

914 Vorbem. Erläuterung Abrechnung Spannglieder aufgenommen 12/2012 10/2018

925 303 neu: Steilwand aus Gabionen (303 alt jetzt 304.) 12/2012 10/2018

Vorbem. Punkt 1.5 überarbeitet

104 Abfallschlüssel ergänzt und in FT 5 verschoben

211 Regelung zum Zugabebindemittel ergänzt

908, 909 Regelungen der HSR in Positionen übernommen

Datum
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LB Pos. Änderung (Inhalt)
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

117 neue Position: Ausbau pechhaltige HVT

118 neue Position: Anzeige LfU für Ausbau pechhaltige HVT

602-609 Positionen für Herstellung HVT mit pechhaltigen Ausbaustoffen wieder aufgenommen

610 Meldung an LfU gem. Allgemeinverfügung für den Einbau pechhaltiger Ausbaustoffe

922 komplett komplette Überarbeitung des Leistungsbereiches 10/2016 12/2017

901 201 Ergänzung Kopftext: Abrechnung nach Kalendertagen 10/2016 10/2017

103, 104 T3 Zeilen mit RW-Freitext gelöscht

107 T3 Zeilen mit RW-Freitext gelöscht

113-117 Bodenklasse gelöscht

108, 206 Zeilen mit RW-Freitext gelöscht

104 T3-2 Freitext Z-Wert gelöscht; Schicht mit belastetem Boden ausbauen statt Belasteten Boden ausbauen

205 T3-2 Freitext Z-Wert gelöscht;

909 Vorbem. Abrechnungsregel für Formteile angepasst 10/2016 10/2017

101 T4-3 Angabe des Z-Wertes ergänzt

501-503 T2 Baustoffe angepasst, Ft5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst

506 T2 Baustoffe angepasst, Ft5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst

504-504 T5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst

Vorbem.
Hinweise für den Ausschreibenden zu erhöhten Anforderungen an Fräsflächen bezüglich der Ebenheit; 
Beschränkung der Möglichkeiten für die Entsorgung teer-/pechhaltiges Material gem. ARS (nur Deponie oder 
thermische Behandlung/Verwertung)

104 Pechhaltiges Material in m³ wird gestrichen

105
Ergänzung elektronischer Nachweis; Beschränkung der Möglichkeiten für die Entsorgung gem. ARS; 
Position umnummeriert in 104

813, 814 gelöscht

816-819 gelöscht
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

815
T3 für Asphaltfundationsschichten in Kopftext aufgenommen. T3 für pechhaltige Fundationsgeschichten 
gestrichen. Position umnummeriert in 813

401-406 Folgetexte Fugenspaltgrößen an ZTV Fug-StB 15 angepasst

407-411 Anpassung an ZTV Fug und Umnummerierung

601-608 Verfestigung mit pechhaltigem Granulat mit allen Folgepositionen gestrichen

609 umnummeriert in 601

913 Vorbem. Nr. 2.4: Formulierung in  „im gleichen Bauvertrag beauftragt wird“ geändert. 10/2014 10/2017

207 T5: redaktionell: Im Langtext Std. durch h ersetzt

209, 214 redaktionell: Typ 2 durch Retroreflexions-Klasse 2 ersetzt.

101, 102 T2: Wahlmöglichkeit 03 (Boden-/Felsklassen) entfernt

101, 104 redaktionell: Verwertung durch Entsorgung ersetzt

107, 108 T2: Wahlmöglichkeit 03 (Boden-/Felsklassen) entfernt

101 T2: Wahlmöglichkeit 04 (Boden-/Felsklassen) entfernt

103 T2: Wahlmöglichkeit 05 (Boden-/Felsklassen) entfernt

201-203 T2: Wahlmöglichkeit 05 (Boden-/Felsklassen) entfernt

909 206 T2: Wahlmöglichkeit 04: DIN 19537-3 entfernt 05/2016 10/2016

912 Vorbem. Verwertung durch Entsorgung ergänzt; red. Änderungen 05/2016 10/2016

604-605 Positionen inhaltlich überarbeitet

606 Aufsatzleitpfosten herstellen

715-716 Positionen inhaltlich überarbeitet

717 Aufsatzleitpfosten herstellen

814 Homogenbereiche eingefügt

900 redaktionelle Änderung 10/2014 05/2016

901 209, 214 Typ 1 durch Typ 2 ersetzt 10/2015 05/2016

903 101, 201 T1: Homogenbereiche eingefügt 10/2015 05/2016

904 05/2016 10/2016

922 05/2016 10/2016

905 05/2016 10/2016
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

Vorbem. Punkt 0.3: Geotechnische Kategorien erläutert

101 T2: Homogenbereiche eingefügt; T5: Wahlmöglichkeit Bodenverbesserung als Nebenleistung

102 T2: Homogenbereiche eingefügt 

107, 108 T2: Homogenbereiche eingefügt 

111 T2: Homogenbereich eingefügt, T 3 (Liefern) in T 2 eingearbeitet.

112 T 3 (Liefern) in T 2 eingearbeitet. Materialien aus Baustelle gestrichen 

116 T3: Homogenbereiche eingefügt 

201 T2: Homogenbereiche eingefügt

202 Bodenverbesserung als letzter T2, Verweis auf Schüttposition,  T4 gestrichen

203 T2: Homogenbereiche eingefügt, bei geschüttetem Boden Verweis auf OZ

309, 310 T3: Verweis auf OZ eingefügt

501 T1: Homogenbereiche eingefügt

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

101, 103 T2: Homogenbereiche eingefügt 

102 T1: Boden der OZM eingefügt 

105, 106 T3: Homogenbereiche eingefügt 

107-109 T1: Boden der OZM eingefügt 

110 T1: Homogenbereiche eingefügt

201-203 T2: Homogenbereiche eingefügt 

204 T1: Homogenbereiche eingefügt

206, 207 T1: Boden der OZM eingefügt 

301-305 T3 / T4: Homogenbereiche und Boden der OZ M eingefügt

906 Gesamt
Pos.  102, 103, 105, 108, 109, 111, 113, 116, 201 - 203, 207 - 209, 301-402, 405-407, 411, 501, 503, 601-604, 
607, 702 - 704, 706, 708 - 712: Homogenbereiche bzw. Boden der OZ M eingefügt
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

101 T1: Homogenbereiche eingefügt

501-504 Homogenbereiche eingefügt

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

310 T1: Homogenbereiche eingefügt

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

209 T4: Sattelstück mit Kugelgelenk als Folgetext 

416 T4: Homogenbereiche eingefügt

505 T1: Homogenbereiche eingefügt

910 Vorbem.
Punkt 2.3: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist,
gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt

10/2015 05/2016

Vorbem.
Punkt 2.6: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist,
gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt

117, 118 Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.

701 Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.

705 - 713 Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.

714, 715 Art der Emulsion für die Versiegelung beim DSH-V ergänzt.

812 - 814 Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.

816, 817 Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.

901 Nahtkleber aus TL Sbit-StB eingefügt.

902 Heiß zu verabeitende bitumenhaltige Masse zur Randabdichtung eingefügt und Reihenfolge Baustoffe vertauscht.

908, 909 T1: Einheit der Schnitttiefe in mm geändert

Vorbem.
Punkt 2.4: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist,
gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt

210 Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.

606, 607 Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

913 Bodenklassen gelöscht

918, 919 Bodenklassen gelöscht

929 202, 203 Bodenklassen gelöscht 10/2013 05/2016

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

Vorbem. neue Vorbemerkung eingefügt: Regelungen zu berührungslosem Abdecken von Schildern und Zufahrten

202, 203 Bei Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern „berührungslos“ eingefügt

206 - 208 Bei Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern „berührungslos“ eingefügt

501-504 ergänzt: Die Leistungen sind gesondert in Rechnung zu stellen

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

201 "auf Stock setzen" eingefügt

903 101 Folgetext für Abtrag zur archäologischen Erkundung; Verwertung durch Entsorgung ersetzt 12/2012 10/2015

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

103, 104 Ergänzung: Entsorgung ab Zwischenlager auch für Fremdmaterial (Boden der OZ M) möglich

106 Ergänzung: Entsorgung ab Zwischenlager auch für Fremdmaterial (Boden der OZ M) möglich

107 neu neue Position: Boden lösen, laden und entsorgen; Änderung nachfolgende Nummerierung

115 alt 116 neu: redaktionelle Änderung

309, 310 T3-03: „... der OZ“ ergänzt

434 neue Position Bohranzeige nach Lagerstättenverordnung

501, 502 neue Positionen: Bodenabtrag für archäologische Erkundung

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

704 Einheit geändert

705 neue Position: Zugabebaustoff liefern; Änderung nachfolgende Nummerierung

Allg. Verwertung teilweise durch Entsorgung ersetzt

301 Drahtdurchmesser 3,5 mm entfernt; Salzsprühnebeltest auf 2.000 h erhöht

904

922
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

310 neue Position: Verankerung für Felsböschungen herstellen

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

Vorbem. alte Nummer 2.2 gelöscht; 

107, 119 Kopftext:  „infolge“ durch „entlang“  ersetzt

301-306 Freitext für Baustoffgemisch bei KTS und STS gelöscht

501-503 Größtkorn auf 32 gesenkt.

506 Größtkorn auf 32 gesenkt.

508 Kopftext: "durch" wurde durch "infolge von" ersetzt

509
Kopftext: „infolge von Einbauten“ durch  „entlang von Einfassungen“ ersetzt; 
Kurztext: von "ausbauen" auf "herstellen" geändert

601 Kopftext „vorhandenen“ gestrichen

604 neue Position für Probenahme Kontrollprüfung

Vorbem.
Punkt 0.1 ergänzt; Punkt 2.6 alt (Erschwernisse) wurde gestrichen; neuer Punkt 2.6 (Grobreinigung) wurde 
aufgenommen; neuer Punkt 3.4 aufgenommen

103  neue Position für Feinfräsen mit erhöhter Anforderung an die Ebenheit; Änderung nachfolgende Nummerierung

104, 105 pos. 103 alt, 104 alt: neuer Folgetext T5: Material einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen

106 neue Position: Anzeige Ausbau bei LfU

110, 111 Pos. 108 alt, 109 alt; Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich.

117, 118 Pos. 115 alt, 116 alt; redaktionelle Änderung Folgetext FT2

118 alt Pos. 118 alt (Höhenangleichung Einbauten) gestrichen, da Nebenleistung in Pos. 913 und 914

120 neue Position: einwalzbare Schachtabdeckung anpassen

211 neue Position: Asphalttragschicht unter Betondecke

301-304 Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt

401-404 Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt

501-506 Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

806 Änderung Folgetext T4: Bindemittel 40/100-65

807 neue Position: Gussasphaltabdichtung unter offenporigem Asphalt; Änderung nachfolgende Nummerierung

808, 809 Pos. 807 alt, 808 alt: Folgetext T4 geändert: Bindemittel benannt

819 neue Position: Anzeige Einbau beim LfU

820 neue Position: Asphaltzwischenschicht unter Betondecke herstellen

821 neue Position: Asphaltausgleichsschicht unter Betondecke herstellen

913 Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich; Schichtenverbund als Nebenleistung aufgenommen; 

914 Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich; Schichtenverbund als Nebenleistung aufgenommen;

916, 918 Kopftext: "Asphaltfläche" durch "Einbaumenge" ersetzt

Allg. Verwertung durch Entsorgung ersetzt

Vorbem. Punkt 2.4 (Erschwernisse) wurde gestrichen

108 neue Position: Zulage für Einfassungen, Änderung nachfolgende Nummerierung

701 Kopftext: „bestehende“ gestrichen

919 Gesamt komplette Überarbeitung des Leistungsbereiches Dez 12 Okt 15

##### 926 Vorbem. redaktionelle Änderung 10/2014 11/2014

900 Vorbem. Erläuterung zum Begriff Entsorgung (Punkt 9) ergänzt. 01/2013 10/2014

222, 226 Abrechnungseinheit auf m*d geändert

405 Quartalsweise Übergabe der Unterlagen gestrichen

212 neue Position für Flächen mähen

301-315 neue Positionen für Kampfmittelsondierung und -räumung

Vorbem. Vorbemerkung 0.2 neu: BE für Bodenerkundung

108 Folgetext T2: neue Freitexte

403 Bohrkernlager "betreiben" als neue Position 404; entsprechende nummerische Änderung der folgenden Pos.

406 405 alt: redaktionelle Änderungen

912 10/2014 10/2015

10/2014

10/2014

12/2012

12/2012

901

902
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

411 410 alt: neue Nummer, bei T3 00 eingefügt

412 411 alt: Bodenklasse BS4 eingefügt

420 419 alt: T5 zwei neue Folgetexte

423-425 neue Positionen Pumpversuch, Wasserdurchlässigkeitsversuch

426, 427 422 alt, 423 alt: Kopftext redaktionell geändert

429 425 alt:  T2 neuer Folgetext 02

430-433 Neue Positionen Fotodokumentation, Rammsondierung, Drucksondierung, Schurf

905 Vorbem. redaktionelle Änderungen 10/2013 10/2014

Vorbem. Vorbemerkung 2.3 neu: Wechsel Querneigung Bankette ist Nebenleistung

alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst; bei allen betroffenen Positionen MN/m2 durch MPa ersetzt

103 neue Auswahlmöglichkeit T3 eingefügt

104 neue Position; Zulage Ausbauarbeiten infolge Einfassungen;  nummerische Änderung der folgenden Pos.

107 neue Pos.: Zulage Planum Erschwernisse infolge Einfassungen

111, 112 109 alt: inhaltliche Überarbeitung; 2 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m2 + t

113-115 110 alt: inhaltliche Überarbeitung; 3 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m + m3 + t

116, 117 111 alt: inhaltliche Überarbeitung; 2 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m3 + t

119 neue Pos.: Zulage Bankett ausbauen wegen Erschwernissen infolge Einfassungen

120 113 alt: "Verwertung nach Wahl des AN" durch "entsorgen" ersetzt; Änderung Einheit

501-503 redaktionelle Änderung: "soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist".

506 redaktionelle Änderung: "soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist".

507 neue Position: Zulage Bankett herstellen bei abweichender Querneigung; Änderung nachfolgende Nummerierung

509 neue Pos.: Zulage Bankett herstellen wegen Erschwernissen infolge Einfassungen

601 neue Auswahlmöglichkeit T3 eingefügt

602 neue Pos.: Zulage Herstellen SoB Erschwernisse infolge Einfassungen

10/2013

01/2013

10/2014

10/2014
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

911 915-918 neue Positionen für Beschickereinsatz und Einsatz von thermoisolierten Transportfahrzeugen 10/2013 10/2014

alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst

701 Zulageposition für Erschwernisse entlang von Rinnen und dgl.

Vorbem. Nummer 1.10 neu eingefügt

alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst

918 Vorbem. redaktionelle Änderungen 10/2013 10/2014

306 Ergänzung Freitext bei T3

601 redaktionelle Änderung

705 Entfernung der Auswahlmöglichkeit der Holme

711 redaktionelle Änderung

802 Ergänzung bei T3: Pfosten rammen und Freitext

901 redaktionelle Änderungen

902 alt Die "alte" Position 902 wurde gelöscht. Entsprechende nummerische Änderung der folgenden Positionen

902 903 alt; redaktionelle Änderung

906 907 alt: redaktionelle Änderung

908 909 alt: Befestigung Spanndrähte ergänzt

924 Inh.verz. redaktionelle Änderungen 03/2014 10/2014

926 Gesamt vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 12/2012 10/2014

928 Gesamt vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 01/2013 10/2014

26.03. 924 Gesamt vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 10/2013 03/2014

401-425 Positionen für Bodenerkundung neu erstellt

107 Position für Untergrund verdichten neu erstellt

201, 202 Wasser liefern und Boden aufreißen als FT aufgenommen

Vorbem. Die Abrechnungsregelungen für die Leitungsgrabenlänge wurden überarbeitet

12/2012 10/2014912

922

913 12/2012 10/2014

904 10/201312/2012

04/2013 10/2014
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

103, 105,
106

Hinweis bezüglich der Vergütung der Erdarbeiten im Bereich von Schächten aufgenommen

204 Elastomerdichtung ersetzt durch integrierte Dichtung 12/2012 10/2013

206 Text eingefügt für Regenwasserkanalsysteme

911 Gesamt Einarbeitung der Änderungen der RStO: Belastungsklasse anstelle  Bauklasse 12/2012 10/2013

918 Gesamt vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 12/2012 10/2013

924 Gesamt vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 2/2013 10/2013

929 Gesamt vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 12/2012 10/2013
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1
3

922 921 - 927

Fehlerkorrektur: Die Vorbemerkungen der pdf-datei und der beuth-Datei hatten nicht den identischen Inhalt. 
Vorbemerkungen der beuth-Datei wurden angeglichen. 
Bei der letzten Fortschreibung des LB 922 wurden die Positionen für die Amphibienleiteinrichtungen versehentlich 
entfernt. Diese wurden wieder aufgenommen.

02/2013 04/2013

Anmerkung: Die redaktionellen Anpassungen der Vorbemerkungen vom 27.12.2012 hatten zur Folge, dass 
der Stand (Datum) der zum 27.12.2012 erstellten beuth-Dateien nicht mit dem Stand (Datum) der 
pdf-Dateien übereingestimmt hat. Gleichzeitig waren diese Daten auch nicht mit dem Stand auf der 
Internet-Seite deckungsgleich. Zur Vereinheitlichung wurde nun der Stand der beuth- und pdf-Dateien 
sowie der Stand auf der Internet-Seite angeglichen. Zur Erläuterung werden die Änderungen sämtlicher 
Leistungsbereiche nachfolgend beschrieben. 
Darüber hinaus musste aufgrund zwingender Vorgaben des BMVBS der LB 922 komplett überarbeitet 
werden. Dieser wird daher bereits vor dem Stichtag (01.10.) neu eingestellt.

000 Die Allg. Vorbemerkungen wurden entfernt 05/2007 12/2012

900
Pkt. 7 überarbeitet; Pkt. 8 aus den LB'en 901, 906, 909, 912, 913, 914, 915, 925 entfernt 
und in LB 900 eingefügt.

08/2012 01/2013

901 301 - 305 Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt; Überarbeitung der Positionen 301 bis 305 09/2012 12/2012

902 inhaltlich keine Änderung 11/2010 12/2012

903 inhaltlich keine Änderung 11/2010 12/2012

904 inhaltlich keine Änderung 12/2010 12/2012

1
5
.1

0
.2

0
1
3

909

12/2012 10/2013905
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

905
102
 111

inhaltlich keine Änderung der Vorbemerkungen; neue Pos. 102: Zulage für Herstellung von Mulden;
alt: Pos. 110: Änderung Abstand Leitung - Leitungsgraben auf 50 cm

08/2010 12/2012

906 vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches; Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt 07/2008 12/2012

907 inhaltlich keine Änderung 03/2012 12/2012

908 inhaltlich keine Änderung 02/2010 12/2012

909 Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden  aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. 07/2012 12/2012

910 inhaltlich keine Änderung 11/2008 01/2013

911 inhaltlich keine Änderung 09/2011 12/2012

912 Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden  aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. 11/2008 12/2012

913 Die Punkte 1.2, 1.3, 1.4 wurden  aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. 09/2010 12/2012

914 Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden  aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. 12/2011 12/2012

915 Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden  aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. 02/2007 12/2012

916 inhaltlich keine Änderung 08/2009 12/2012

917 inhaltlich keine Änderung 02/2007 12/2012

918 inhaltlich keine Änderung 02/2007 12/2012

919 inhaltlich keine Änderung 05/2007 12/2012

920 inhaltlich keine Änderung 11/2009 12/2012

921 inhaltlich keine Änderung 02/2007 12/2012

922 vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 11/2011 02/2013

923 inhaltlich keine Änderung 08/2009 12/2012

924
inhaltlich keine Änderung ; da die Bieterangaben bei der bisherigen Ausgabe vom Bieter
nicht eingetragen werden konnten, wurde die Datei programmtechnisch aktualisiert.

05/2007 02/2013

925 Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden  aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. 08/2009 12/2012

926 inhaltlich keine Änderung 02/2007 12/2012

927 vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches 04/2012 12/2012

1
8
.0

2
.2

0
1
3
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

928 inhaltlich keine Änderung 02/2007 01/2013

929 inhaltlich keine Änderung 02/2007 12/2012

930 inhaltlich keine Änderung 02/2007 12/2012

931 inhaltlich keine Änderung 08/2008 12/2012

905 102 neue Position: Zulage für Herstellung von Mulden 08/2010 12/2012

905 111 alt: Pos. 110: Änderung Abstand Leitung - Leitungsgraben auf 50 cm 08/2010 12/2012

927 alle vollständige Überarbeitung des Leistungsbereichs 04/2012 12/2012

906 alle vollständige Überarbeitung des Leistungsbereichs 07/2008 12/2012

901
allg.; 301-
305

redaktionelle Anpassungen einzelner Positionen und Überarbeitung der Pos. 301 bis 305 09/2012 12/2012

alle
Vorbemer-
kungen

redaktionelle Anpassungen der Vorbemerkungen. Die Vorbemerkungen werden künftig in Pallas automatisch in 
das LV übernommen. Hierfür war es programmtechnisch erforderlich, den Bearbeitungsstand um einen Monat zu 
korrigieren.

Text für Recyclingbaustoffe eingefügt.

Text zur Gültigkeit der Vorbemerkungen bei Freitexten eingefügt 05/2007 09/2012

Vorbemer-
kungen

Die Vorschriften wurden in den Vorbemerkungen ergänzt.

102
Bezug zur Hauptposition ergänzt
BE vorhalten aufgeteilt in vorhalten und betreiben (neu 102 und 103), 103 alt bis 112 alt neu nummeriert 104 bis 
113.

105 Umbenannt in „Zustandserfassung“ (VOB/B § 3 Nr.4)
106 neuer Folgetext T2, Umfang der Beweissicherung aus Kopftext gestrichen.

107, 108, 
110, 111

Anschluss- und Verbrauchskosten werden vom AG vergütet.

110 Strom für Heizung aus der Position ausgeschlossen
114 neu: Schutzzaun für Pflanzenbestand 02/2007 09/2012
115 neu: Baumstammschutz herstellen 

Vorbemer-
kungen

3
0
.0

8
.2

0
1
2

901

2
7
.1

2
.2

0
1
2

900

3
0
.0

8
.2

0
1
2

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr Seite 13 von 24



Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

116 neu: Baumschutzscheiben
202, 203, 
205-208

Kopftext  für Art der Abdeckung der Verkehrsschilder ergänzt.

224 Kopftext „Vorhalten gesondert“ gestrichen
229 Endstücke transp. Schuitzeinrichtung als Zulage

232-235 Neue Positionen Baustellenbeleuchtung
410 Position für die Erstellung von Bestandsunterlagen Straßenbau.

502-504 Folgetext 1 erstellt. Koordination aus Kopftext herausgenommen.
504 Folgetext für Bestandsunterlagen aufnehmen
505 Abrechnungsfolgetext erstellt.
505 SiGe-Ko, Abrechnung geändert.
601 Position für Lohngleitung eingefügt

Allg.
Die DIN-Normen für die Materialien wurden ergänzt.
Kategorien bei Kunststoffrohren gestrichen (Anpassung an Normen)

Vorbemer-
kungen

Definition der Leitungszone eingefügt.

102

Abrechnungsbreite gelöscht.
T3: Text 7 gelöscht (Doppel)
T3: Rohrart R3 ergänzt.
T4: Typ der Bettung ergänzt

103
T3: Rohrart R3 ergänzt
T4: Typ der Bettung ergänzt

203 Reinigen in den Kopftext aufgenommen.

204-207 T4: Bettungstypen ergänzt 08/2009 07/2012

206
Ringsteifigkeit SN in den Kopftext
T2: Rohrmaterialien ergänzt und überarbeitet

208, 209 Abrechnung als Zulage zu Rohrleitung

304-306 Positionen aufgrund der Normen jeweils in zwei Positionen aufgeteilt, Folgepositionen umnummeriert

314 (311 alt) Kopftext: Schalung des Fundaments im Kopftext aufgenommen.

405 Positionen für Schachtteil anstelle Schachthals. Art des Schachtteils als Folgetext T1

909

1
0
.0

7
.2

0
1
2

3
0
.0

8
.2

0
1
2
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

409 T3: Schachtring h=250 mm ergänzt

417
Kopftext: Schacht wasserdicht
T5: Schachtdurchmesser DN 600 bis DN 700

421 421 alt aufgeteilt in 421 und 422, alle Folgepositionen Nummer geändert.

2
5
.0

4
.2

0
1
2

927 217-222
Entfallene Instandsetzungspositionen aus dem bisherigen LB 914 (Stand 08/2009) als Übergangslösung bis zur 
Aktualisierung des LB 927 im Abschnitt 2 des LB 927 eingefügt.

02/2007 04/2012

112 Folgetext für anfallendes Material

401-603 grundlegend überarbeitet

2
1
.1

2
.2

0
1
1

914 Leistungsbereich wurde umfassend und umfangreich geändert 08/2009 12/2011

1
0
.1

1
.2

0
1
1

922 921 - 927 Positionen für Amphibienleiteinrichtungen ergänzt 01/2011 11/2011

Vorbemer-
kungen

Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut und mineralische Stäube beim Fräsen ergänzt.
Ebenheitsanforderungen für Fräsflächen geändert.

101 - 104 Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut gelöscht

109 Folgetext für Rinnen / Streifen quer ergänzt

113 Reinigen der Unterlage überarbeitet

114 Neu: Unterlage vorwärmen

601 - 613 Herstellung des Randstreifens im Kopftext ergänzt.

701 - 718 Erhaltungsbauweisen auf Grundlage der ZTV BEA-StB 09 überarbeitet und ergänzt (714 und 715 sind neu)

02/2007 03/2012

1
3
.0

3
.2

0
1
2

907

0
6
.0

9
.2

0
1
1

911 05/2010 09/2011
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

801, 802 Folgetext T3: Schutzschicht aus AC 11 DS gestrichen, Schutzschicht aus anderen MA-Sorten ergänzt.

805 Folgetext T4 ergänzt

809 Position für Kompaktasphalt ergänzt. Folgende Positionen umnummeriert

911 Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt

914 Neue Position: Erschwernisse beim Asphalteinau an Bordsteinen etc.

919 Abrechnungsvorschrift ergänzt

0
6
.0

9
.2

0
1
1

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr Seite 16 von 24



Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

1
0
.0

1
.2

0
1
1

922 Überarbeitet und neu gefasst 08/2009 01/2011

Vorbemer-
kungen

Verwertungsklassen aufgenommen

102 Grabensohle bei Fels: neue Abrechnungsregel

103, 104 Verwertungsklassen aufgenommen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG ergänzt.

104
neue Position: Verfüllung unterhalb der Grabensohle bei Boden 6 + 7. Die folgenden Positionen wurden 
neu nummeriert.

115 alt
(117 neu)

Abrechnungslänge wie bei Leitungsgräben (905 - 109) ergänzt.

115, 116 
neu

Zulage Ausrundungen bei Einschnitten und Dämmen. Die folgenden Positionen wurden neu nummeriert.

203
Entsorgung des Astholzes im Folgetext T4 ergänzt. Folgetexte für den Fall, dass es nur Brennholz gibt, 
ergänzt. Kopftext bezüglich Brennholz ergänzt.

205 Bäume in geschlossenem Bestand fällen. Folgende Positionen neu nummeriert.

903
Vorbemer-

kungen
Das Säubern von aufgelockerten Oberbodenflächen wurde aus dem Abschnitt "Nebenleistungen" gelöscht. 02/2007 11/2010

Vorbemer-
kungen

Neue Vorbemerkung 1.7 (Granitdiorit). Die Nummerierung der restlichen Vorbemerkungen verschiebt sich 
entsprechend.

104, 106
108, 110
und 112

Flächen gespalten gestrichen

304, 306,
308, 310
312, 314,
316, 320
322 und

324

Flächen gespalten gestrichen, Sichtfläche sandgestrahlt ergänzt

08/2009 09/2010913

2
0
.0

9
.2

0
1
0

02/2007

03/2010

2
9
.1

1
.2

0
1
0

902 11/2010

12/2010904

1
5
.1

2
.2

0
1
0
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

Nr. 3.4 Definition ergänzt

Abrechnungslänge Leitungsgraben ergänzt

Verwertungsklasse ergänzt

101 Folgetexte T3 und T4 ergänzt

Bei Positionen mit Breite Aussage zur Abrechnungsbreite ergänzt

Abrechnungsregel für Felsböden ergänzt

103 T2 voraussichtliche Schadstoffbelastung eingefügt

104 neu: Leitungsgrabenverfüllung unter der Sohle bei Felsböden

105 alt 104: Bezeichnungen der TL BuB E eingefügt

106 alt 105: Boden in Eigentum des AG ergänzt

alt 106: Verwertungsklasse ergänzt

alt 106: aufgeteilt in 107 (gültig bis Z1.2) und 108 (gültig ab Z2)

alt 108: Spartenträger aus Kopftext in Folgetext umgewandelt

alt 108: Handschachtung gestrichen, Tiefen als Folgetext

alt 109: Abrechnungsvorschrift für parallel laufende Leitungen

alt 109: Abrechnungslänge definiert

205 Schadstoffbelastung ergänzt

206 Schadstoffbelastung und Verwertungklasse ergänzt; 206 alt aufgeteilt in 206 und 207 (verwerten/beseitigen)

207 206 alt aufgeteilt in 206 und 207

301-305 Anpassung an ZTV E-StB

109

107

Vorbemer-
kungen

905

1
0
.0

8
.2

0
1
0

11/2008 08/2010

102

110
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

101-104 Folgetext für Schutzmaßnahmen bei asbesthaltigen Gesteinskörnungen

109 T2 ergänzt mit Mauern, Zaunsockel usw.

113 Reinigen von Ecken, Zwickeln u. dgl. Im Kopftext ergänzt

114,115 "Ansprühmenge" statt "Bindemittelgehalt"

614 GA-Rinne Rinnendicke aus Kopftext in FT 1 eingearbeitet. Änderung wegen Rinne auf BW

911 Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt

919 Abrechnungsvorschrift ergänzt

Vorbemer-
kungen

Vorbemerkungen für belastete Böden ergänzt (Umweltpakt Bayern)
Fördern innerhalb der Baustelle ist in ZTV E, Vorbemerkung gelöscht.
Vorbemerkung zur Abrechnung Planum ergänzt.

101 Folgetext T3-06 auf Zwischenlager geändert, Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

102 Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

102-105 grundsätzlich mit Zwischenlagern für die Beprobung

106 Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E

107
Dynamische Verdichtungmodule ergänzt.
Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

109 Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

110 Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum; Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E

111-113 Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E

201
Begriff "Qualifizierte Bodenverbesserung" ergänzt, Dicke 20 und 25 cm gestrichen und an ZTV-E angepasst,
Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezügl. Eigungsprüfung

202, 203 Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezüglich Eignungsprüfung

204 an DIN EN 459-1 angepasst, Ergänzung bezügl. Bodenabtrag und Transport zur Mischanlage

302, 303 Filtereigenschaften an ZTV-E angepasst

305 (alt) gelöscht, Dränmatte an BW ist in Katalog 909

311 neu Position Anschluss an Abdichtung

1
7
.0

5
.2

0
1
0

911 11/2008 05/2010

904

0
1
.0

3
.2

0
1
0

08/2009 03/2010
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

Vorbemer-
kungen

Prüfung Frost-Tausalzbeständigkeit

301

Haupttext um werksseitig befüllte Körbe ergänzt
T2 zusätzlicher Text für Galfan-verzinkten Draht mit freier Wahl der Dauer des Salzsprühnebeltestes.
T4 Werksseitige Befüllung als Auswahlmöglichkeit eingefügt.
T5 Einbau als Lärmschutzwand aufgenommen und
Frost-Tausalzbeständigkeit bei Gabionen ergänzt.

402 Sohlbefestigung aus Natursteinen Größen an TLW (TL Wasserbausteine) angepasst

redaktionell überarbeitet

231-234 "beschichten" ersetzt durch "Beschichtung herstellen"

235-238
"vorhandene Beschichtung nach Unterlagen des AG" ergänzt, Rostgrade als Folgetext T2 eingefügt, 
"beschichten" durch "Beschichtung herstellen" ersetzt. 
Vorbemerkung 1 neu, Vorbermerkung 2 geändert, Vorbemerkung 3 ergänzt.

1
6
.1

1
.2

0
0
9

920 08/2009 11/2009

0
1
.0

2
.2

0
1
0

908 11/2008 02/2010
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

904 305 entfällt; Umnummerierung der übrigen Positionen 02/2007 08/2009

909 204-207 Dicke der unteren Bettungsschicht aus dem Folgetext 5 gestrichen (Doppel zu Folgetext 4) 11/2008 08/2009

501 T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen.

502 T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen.

111/112
Die bisherige Position 111 Auflagerbänke und Lagersockel herstellen, wurde in zwei getrennte Positionen 
aufgeteilt (111 und 112)

113ff.
Aufgrund der neu eingefügten Position 112 hat sich für die darauffolgenden Positionen die Nummerierung 
geändert

916 204 Neue Position: Schutzeinrichtungen herstellen und vorhalten 02/2007 08/2009

920
überarbeitet
Zusammenfassung von Stahlkonstruktionen und Stahlbauteilen in jeweils einer Position 
Anpassung an neue Richtlinien

02/2007 08/2009

209 An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst

801-805, 
807-810

An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst

806 An die aktuelle DIN-Normung angepasst.

901-903 überarbeitet

904-910 Positionen für Wildschutzzaun eingefügt

923 108 T1: "dem Angebot ist eine Brückenskizze beizugeben" wurde gestrichen. T4 und T5 wurden ergänzt. 02/2007 08/2009

925 215 überarbeitet 02/2007 08/2009

914 09/2007 08/2009

913 03/2007 08/2009

922 08/2007 08/2009

0
6
.0

8
.2

0
0
9
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

905 Überarbeitet und neu gefasst 02/2007 11/2008

908 Überarbeitet und neu gefasst 02/2007 11/2008

909 Überarbeitet und neu gefasst 02/2007 11/2008

104 Gesonderte Vergütung des Einbaues gestrichen

113 "Zwischengelagertes Bankettmaterial verwerten" neu eingefügt

201 Reihenfolge der Folgetexte T4 geändert

911 An ZTV Asphalt-StB 07 angepasst 02/2007 11/2008

912 An ZTV Beton-StB 07 angepasst 02/2007 11/2008

910 11/2007 11/2008

2
6
.1

1
.2

0
0
8
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

2
1
.0

8
.0

8

931 103 T2: Bei Folgetext 01 Angaben Zuschlagsstoffe, Saatgutmischung und Saatgutmenge ergänzt. 02/2007 08/2008

402, 403 Zum Leistungsumfang gehörende Arbeiten in einem Satz zusammengefasst.

415
T1: Klassen des Trennflächenabstandes an DIN 18301 Ausgabe Oktober 2006 angepasst und Reihenfolge der 
Auswahltexte geändert

201, 202
T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63; Regelungen zu Baustoffgemisch neu gefasst und in diesem 
Zusammenhang weitere Folgetexte eingeführt

204 T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 (bisherige Folgetexte 01 und 02)

205
Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 entfällt, dadurch sind die bisherigen Folgetexte T4 entbehrlich.
Das Baustoffgemisch ist nun im Kopftext (Textergänzung 14) anzugeben.

207, 208,
301 - 303

Schreibfehler D Pr berichtigt durch DPr

204 Im Kopftext "Bewehrung wird gesondert vergütet." gelöscht

207 "Bewehrung gehört zum Leistungsumfang" ersetzt durch "Die Bewehrung gehört zum Leistungsumfang."

802 "Verbindungsmittel nach Rz Gel 0" gestrichen (in ZTV-ING geregelt); Änderung der Folgetextnummerierung T2

813 T2 Nr. 01"gem. Rz Gel 1" ersetzt durch "ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4"

910

906 02/2007 07/2008

2
8
.0

7
.2

0
0
8

914 02/2007

3
1
.0

8
.2

0
0
7

1
9
.0

9
.2

0
0
7

2
9
.1

1
.2

0
0
7

02/2007 11/2007

05/2007 08/2007922

09/2007
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 01.10.2018

alt neu
Datum

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)

000 - Allgemeine Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt 02/2007 05/2007

900 000 Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt 03/2007 05/2007

101 - 107,
201 - 203,
206, 207

"herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen"

109, 208 "herstellen" ersetzt durch "einbauen"

801, 803, 
805,

812 - 813
"herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen"

802, 804, 
809, 814

"herstellen" ersetzt durch "einbauen"

806, 807 "für" ersetzt durch "auf"

101, 102 Werksseitigen Korrossionsschutz geändert

103 Verfüllung an Leistungsbereich 904 angepaßt

900 000 Beuth-Format: Vorbemerkungen Ziff. 4 fehlendes Wort "M oder gleichwertige Technische M" ergänzt 02/2007 03/2007

913 301 - 303 Falsche Einheit m² durch m ersetzt 02/2007 03/2007

1
6
.0

3
.2

0
0
7

1
6
.0

5
.2

0
0
7

05/2007

05/2007922 02/2007

924 02/2007

05/2007919 02/2007
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