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FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE

914 5 WEITERE BAUWEISEN MIT HYDRAULISCHEN
BINDEMITTELN

914 501 m2 Verf. mit pechh. Ausbaust. herst.

  Verfestigung mit pechhaltigen Ausbaustoffen und
  hydraulischem Bindemittel herstellen. Das Kerben wird

gesondert vergütet.

1.1   In Fahrbahnen für Belastungsklasse Bk100 bis 3,2.  Bk100 - Bk3,2
1.2 In Fahrbahnen für Belastungsklasse Bk1,8 bis 0,3. Bk1,8 - Bk0,3
1.9   Einbaubereich .....  ... Freitext ...

2.1   Einbaudicke 15 cm.  Dicke 15 cm
2.2 Einbaudicke 20 cm. Dicke 20 cm
2.9   Einbaudicke .....  ... Freitext ...

3.1   Bindemittel = hydrophobiertem Zement CEM I 32,5 R.  hydr.CEM I 32,5 R
3.2 Bindemittel = Zement CEM I 32,5 R. CEM I 32,5 R
3.3 Bindemittel = hydraulischer Boden- und HRB 12,5 E

  Tragschichtbinder HRB 12,5 E.
3.4 Bindemittel = hydraulischer Boden- und HRB 32,5 E

  Tragschichtbinder HRB 32,5 E.
3.9   Bindemittel = ...  ... Freitext ...

4.1 / Aufbereitetes pechhaltiges Baustoffgemisch an einer Mat. Anlage AG
  zugelassenen Aufbereitungsanlage nach Unterlagen des
  AG abholen.

Mischleistung der Anlage t/h nach Unterlagen des AG.
4.2   Innerhalb der Baustelle zwischengelagertes  Mat. innerh. Bst.

  pechhaltiges Ausbaumaterial zu Baustoffgemisch
entsprechend der Erstprüfung aufbereiten.
Die Erstellung der Erstprüfung und die Lieferung von

  Ergänzungsgestein und Bindemittel werden gesondert
  vergütet.

4.3   Außerhalb der Baustelle zwischengelagertes  Mat. außerh. Bst.
pechhaltiges Ausbaumaterial zu Baustoffgemisch

  entsprechend der Erstprüfung aufbereiten.
  Lagerort nach Unterlagen des AG.

Die Erstellung der Erstprüfung und die Lieferung von
  Ergänzungsgestein und Bindemittel werden gesondert
  vergütet.

*** mit 'Hydr. Bimi f. pechh.Gemisch liefern'
*** mit 'Erg.-gest.zu pechh. Gemisch liefern'
***   mit 'Erstprüfung für pechh. Verf. erst.'

4.9   Pechhaltiges Ausbaumaterial .....  ... Freitext ...

914 506 t  Hydr. Bimi f. pechh.Gemisch liefern

  Hydraulisches Bindemittel zu vorhandenem pechhaltigen
Baustoffgemisch liefern.

 1.01   Bindemittel = hydrophobiertem Zement CEM I 32,5 R.  hydr.CEM I 32,5 R
 1.02   Bindemittel = Zement CEM I 32,5 R.  CEM I 32,5 R

1.03 Bindemittel = hydraulischer Boden- und HRB 12,5 E
  Tragschichtbinder HRB 12,5 E.

 1.04   Bindemittel = hydraulischer Boden- und  HRB 32,5 E
Tragschichtbinder HRB 32,5 E.

 1.99   Bindemittel = ...  ... Freitext ...
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914 511 t Erg.-gest.zu pechh. Gemisch liefern

  Ergänzungsgestein zu vorhandenem pechhaltigem
Baustoffgemisch liefern.

 1.01   Feine Gesteinskörnung ECS35  fGk Ecs35
 1.99   Gesteinskörnung .....  ... Freitext ...

914 516 m Verf. Randstr.f.pechh.Verf. herst.

Verfestigung einer Tragschicht ohne Bindemittel im
  Zentralmischverfahren mit hydraulischem Bindemittel
  als Randstreifen einer Verfestigung mit pechhaltigen
  Ausbaustoffen in einer Breite von 50 cm herstellen.

Bindemittel und Einbaudicke wie pechhaltige
  Verfestigung.
  Das Kerben wird gesondert vergütet.

***  mit 'Kerben in pechh. TS herstellen'

1.01 Querneigung am hohen Rand 4 v.H. Gegengefälle. Gegengef.4 v.H.
 1.02   Querneigung am niedrigen Rand wie Gefälle der Fahrbahn.  Gefälle wie Fb.

914 521 m  Kerben in pechh. TS herstellen

  Kerben in pechhaltiger Tragschicht mit hydraulischem
Bindemittel herstellen. Verfestigung eines

  frostsicheren Gesteinskörnungsgemisches mit
  pechhaltigen Ausbaustoffen, Tiefe der Kerben

mindestens
  35 v.H. der Einbaudicke der Tragschicht mit
  hydraulischem Bindemittel.

1.0
1.1   Durch Kerben im frischen Zustand.  Kerb. frisch
1.2   Durch Einschneiden von Kerben.  Kerb. schneiden

2.1 Kerben in Querrichtung, Abstand 5 m. Quer 5 m
2.2   Kerben in Querrichtung im Abstand von 5 m, in  Quer 5 m + längs

  Längsrichtung je eine Kerbe zwischen den Fahrstreifen.
2.3 Kerben in Querrichtung, Abstand 2,5 m. Quer 2,5 m
2.4   Kerben in Querrichtung im Abstand von 2,5 m, in  Quer 2,5m+längs

  Längsrichtung je eine Kerbe zwischen den Fahrstreifen.
2.5 / Kerben nach Unterlagen des AG. Kerb.Unterl.AG
2.9 Kerben ... ... Freitext ...

914 526 m  Randabd. pechh. Verf. herstellen

  Randabdichtung einer Verfestigung mit pechhaltigen
  Ausbaustoffen einschl. des Randstreifens herstellen.

1.1   Abdichtungsbreite min. 75 cm zuzüglich abgeböschtem  Breite 75cm+Rand
  Rand.

1.9   Abdichtungsbreite ...  ... Freitext ...

2.1   Bindemittel C60B4-N.  C60B4-N
2.2   Bindemittel C60B10-BEM.  C60B10-BEM
2.9 Bindemittel ... ... Freitext ...
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3.01 Bindemittelmenge 2,0 kg/m2. Bimi 2,0 kg/m2
3.02   Bindemittelmenge 3,0 kg/m2, in mindestens zwei  Bimi 3,0 kg/m2

  Arbeitsgängen.
3.99 Bindemittelmenge ... ... Freitext ...

914 531 m2  Oberfl.-abd. pechh.Verf. herstellen

Oberflächenabdichtung einer Verfestigung mit
pechhaltigen Ausbaustoffen herstellen. Bitumenemulsion

  auf horizontalen Flächen aufbringen und mit
gebrochenem Gesteinskörnungsgemisch 0/5 mit einer

  Masse von 8 bis 12 kg/m2 abstreuen.

1.1   Bindemittel C60B4-N.  C60B4-N
1.2 Bindemittel C60B10-BEM. C60B410-BEM
1.9   Bindemittel ...  ... Freitext ...

2.1   Bindemittelmenge 1,5 kg/m2.  Bimi 1,5 kg/m2
2.2 Bindemittelmenge 2,0 kg/m2. Bimi 2,0 kg/m2
2.9 Bindemittelmenge ... ... Freitext ...

914 536 St Eignungsprüfung für pechh. Verf. erst.

  Eignungsprüfung für Verfestigung mit pechhaltigen
  Ausbaustoffen des AG einschließlich

Umweltverträglichkeitsprüfung durch eine anerkannte
  Prüfstelle nach RAPStra erstellen.

914 541 Psch Anzeige Einbau pechh. Verf.

/  Anzeige für den Einbau von pech- / teerhaltigem
Straßenaufbruch gemäß Allgemeinverfügung des Bay LfU
vom 5.12.2014 erstellen und vor Beginn des Einbaues an

  das LfU senden.
  In der Anzeige müssen folgende Punkte genannt werden:
  - Nennung des Bauvorhabens,

- des Einbauzeitraumes,
  - der voraussichtlichen Einbaumenge,
  - der Aufbereitungsanlage und

- Bestätigung des WWA nach Unterlagen des AG.
  Zusammengefassten elektronischen Begleitschein nach
  den Vorgaben der Paragraphen 17 ff. NachwV erstellen

und an die virtuelle Poststelle der Zentralen
Koordinierungsstelle Abfall (ZKS-Abfall) spätestens 4

  Wochen nach Einbau übersenden.

914 9 SONSTIGE LEISTUNGEN

914 901 St  Zul. Einbau inf. Einbauten

Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwernisse beim
  Einbau von Schichten mit hydraulischem Bindemittel
  infolge von Unterführungsbauwerken und dgl. sowie
  Einbauten einschließlich des verminderten

Leistungsansatzes in der Fläche.

1.1   Betondecke.  Betondecke
1.2 Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel. TS mit hydr. Bimi
1.9   Schicht mit hydraulischem Bindemittel ...  ... Freitext ...

914/4 RLK StB - By 22 Stand 10/2022



LB GT AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE

2.0
2.9   Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.  ... Freitext ...

Spartenträger ...

 3.01   Unterführungsbauwerke, überfahrbar.  Unterf. befahrb.
 3.02   Unterführungsbauwerke, nicht überfahrbar.  Unterf. n. bef.

3.03 Schilderbrücken und dgl. Schilderbrücke
3.04 Schächte. Schächte

 3.05   Hydranten- und Schieberkappen.  Hydr./Schieber
3.06 Straßenabläufe. Str.-abläufe

 3.07   Kabelschächte.  Kabelschächte
 3.99   Einbauten ...  ... Freitext ...

914 906 m Zul. Einbau inf. Einfassung

  Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwernisse beim
  Einbau von Schichten mit hydraulischem Bindemittel

entlang von Rinnen und dgl. sowie Freileitungen
einschließlich des verminderten Leistungsansatzes in

  der +Fläche.

1.1   Betondecke  Betondecke
1.2   Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel  HGT
1.9   Schicht mit hydraulischem Bindemittel ...  ... Freitext ...

2.1   Rinne  Rinne
2.2   Übergangskonstruktion  ÜKO
2.3 / Überführungen, Lage und Abmessungen nach Unterlagen Überführung

  des AG. Abgerechnet wird nach der lichten Länge der
  Bauwerke.

2.4 / Freileitungen, einzuhaltender Abstand nach Unterlagen Freileitung
des AG. Abgerechnet wird nach der Länge der Leitung im

  Bereich des Oberbaues.
2.9   Einfassung ...  ... Freitext ...
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